ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona 513/1991 Zb; v zneni neskor3ich predpisov a ustanoveni (Obchodny zakonnik);

evidencné ¢islo Zhotovitel'a: 05/2020 evidencné Cislo Objednavatela:............

dalej aj ako ,.Zmluva™;

1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: OBEC CAKOV
Cakov 73
y 980 42 Cakov
1CO: 00318647
DIC: 2021293241
Zastipeny: Karol Bari, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel’:

VUB a.s. Rimavska Sobota
SK96 5600 0000 0047 4435 1004

banet s.r.o.
Cervenej armady 91

980 22 Velky Blh

1CO: 47158972

DIC: 2023772300

IC DPH: SK2023772300

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu v Banskej Bystrici,
VloZka &islo: 24209/S

Zastipeny: Ing. Ladislav Kovacs, konatel spolo¢nosti

Kontakt: 0902 526 886

E-mail: info@banet.sk

Bankové spojenie: VUB a.s. Rimavska Sobota

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu na zaklade vysledkov prieskumu trhu pre zékazku
s nizkou hodnotou v sulade s § 5 ods. 4 a § 117 =zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov Dohodli sa, Ze zhotovitel' zhotovi
a objednavatel’ odoberie dielo v rozsahu a podl'a podmienok tejto zmluvy.
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2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpeci dodavku a realiziciu stavebnych prac v ramci diela:

»Cakov — Rozvod vody*,

v zmysle vykazu vymer a rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu tejto zmluvy (d’alej aj ako ,,dielo™
alebo ,zékazka™). Zhotovitel sa zavdzuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost’.

2.1. Zmena rozsahu zdkazky je mozna pokial’ dojde na zaklade poZiadavky objednavatela alebo
zhotovitela k inému rieSeniu predmetného diela, priCom rieSenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Terminy plnenia zmluvy

3.1. Termin zagatia plnenia diela : po objednivatelom odovzdani a zhotovite'om
prevzati staveniska

3.2. Termin ukoncenia plnenia diela : 4 mesiace po prevzati staveniska

3.3 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaviizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej poniknutej Iehote.

3.4 Lehota plnenia sa predlzuje a zhotovitel' sa nedostiva do omeSkania s plnenim terminov,
najmi o dobu:

= trvania naviac préac,

" f{rvania ome3kania objednavatela splnenim si zmluvnych povinnosti, ¢&i
poskytnutim potrebnej sti¢innosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozituju realizaciu diela
v sulade s prislu$nymi technickymi normami,

= omeSkanie objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej
alebo inej dokumentécie potrebnej na riadnu realizaciu diela,

= ak preruSenie pridc bolo zavinené vy3Sou mocou alebo inymi okolnostami
nezavinenymi Zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna,
priestupkovd alebo ind protiprdvna Cinnost’ na stavenisku, ktorej vySetrenie si
vyZaduje preruSenie prac, archeologické nélezy, a pod.)

= ak prekazky v praci zavinil objednavaterl,

= zistenia vady projektu, ktoré prekaZaju riadnemu vykonavaniu diela stavebnych
prac na diele, atym preruSenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné
vykonévanie diela prerusit’ sa predlZuje lehota vystavby na jeho dokonéenie.,
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4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.87/1966 7.z, ktorou sa vykonava zakon
¢.18/1996 o cenach v zneni neskorsich predpisov. Je doloZena ocenenym rozpo¢tom Zhotovitel'a,

ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

4.2. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrmutych do rozpoctu, je zhotovitel
povinny tuto skutoénost’ oznamit’ objednavatelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa
ukazalo, Ze je nevyhnutné prekrodenie ceny diela.

4.3. Ak sa niektoré stavebné prace a Cinnosti s nimi suvisiace nebudi realizovat, & uZ na
zaklade poZiadavky objedndvatela alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost buda
predmetom odpoctu z ceny diela.

4.4. K zmene ceny diela mdze dojst len v nasledovnych pripadoch :
4.4.1.pokial' si objedndvatel’ vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
zvitienie alebo zmenSenie rozsahu prac, predmetného diela s odsthlasenym
poskytnutym vykazom vymer a cenou jednotlivych poloZiek,
4.4.2.pokial’ dojde na zaklade poZiadavky objednévatela alebo zhotovitel'a k inému rieSeniu
predmetncho diela, priCom rieSenie musi byt vopred pisomne odsthlasené obidvoma

zmluvnymi stranami.

4.5.Cena za zhotovenie celého diela podl'a clanku 2. predstavuje :

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 166 298,81 EUR
hodnota DPH 20% 33 259,76 EUR
cena celkom vratane DPH 199 558,57 EUR

4.6. Dohodnutd cena za zhotovenie diela je stanovend v zmysle zdkona ako cena pevna
za urCenych podmienok, platna pre dany rozsah diela a ¢as plnenia.

4.7.V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska

4.8. Zmluvné strany konstatuja, Ze cena bola urena podla podkladov ainformacii, ktoré
ZhotovitelTovi poskytol Objednéavatel. V pripade, ak déjde k zmeniam alebo doplneniam
poskytnutej dokumenticie alebo inych podkladov (najmd ak budi mat’ vplyv na zvysenie
objemov plnenia alebo na zmenu technického rieenia), ma Zhotovitel' pravo zmenit’ cenu diela
na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny je viak Zhotovitel povinny pouZivaf
obdobny spdsob cenotvorby ako pouZil pri uréovani zdkladnej ceny.
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5. Platobné podmienky
5.1.Zhotovitel je povinny vykonat dielo bez poskytnutia zdlohovych platieb objednavatel'om.

5.2.Cena za dielo bude zhotovitel'ovi zaplatend na zaklade faktir vo vizbe na zrealizované vecné
plnenie.

5.3. Podkladom pre uhradu platby bude faktiura ( daiiovy doklad ) zhotovitel'a doloZena stipisom
vykonanych prac, potvrdené zéstupcom objednavatela v technickych veciach na zaklade
vecncho plnenia a dohodnutych jednotkovych cien podla dolozeného rozpodtu.

5.4. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej dorudenia objednavatel'ovi, za podmienky Ze bola
objednavatelom schvdlend.

6. Podmienky vykonania diela

6.1. Vykonanie 3pecifickych prac méZze zhotovitel poverit aj int pravnicku alebo fyzickd osobu
s prisluSnou sposobilostou na vykonanie diela, pricom zhotovitel ma za fiu zodpovednost,
akoby dielo vykonaval sam.

6.2.Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpelenstvo
v dojednanom &ase a rozsahu.

6.3.Pri vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne, riadi sa pripadnymi pokynmi
objednavatel'a. Je povinny reSpektovat’ prisluiné pravne predpisy a normy pre zhotovenie stavby.

6.4.Veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitel’.

6.5.Po protokolarnom odovzdani staveniska objedndvatel'om a prevzati zhotovitel'om, znasa
nebezpedenstvo 3kody na nehnutelnostiach mu odovzdanych vyluCne pre vykonanie prac
(vrozsahu predmetu zadkazky) =zhotovitel, kym ich riadne vykonané a odovzdané
objednavatelovi, neprevezme objednavatel’.

6.6.  Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac ZhotovitePa nebude
ruSeny neopravnenymi zésahmi tretich osdb. V pripade nedodrZania tejto podmienky, zhotovitel
nie je vomeSkani po dobu zdrZania sa svykonidvanim prac z ddvodov, ktoré spdsobi
objednavatel alebo tretie osoby, nezodpovedd za Ziadnu Skodu v tejto stvislosti a nevzt'ahuji sa
na neho sankcie za nedodrZanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.

6.7.  Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného
Zapisu.

6.8.  Preberaci protokol o odovzdani aprevzati stavby spiSu Zmluvné strany ihned po
skonceni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela.
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6.9. Ak sa objednavatel’ alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie diela alebo
ak niektora z tychto osob bezddévodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani
aprevzati alebo ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka diela aj bez ich ucasti a dielo sa
povazuje za odovzdané diiom vykonania ohliadky.

7. Zmluvné pokuty

7.1.V pripade omeskania objedndvatela s dhradou faktry mé zhotovitel ndrok na urok
z omeskania, vo vySke 0,01 % z fakturovanej Ciastky, tj. zo zdkladnej ceny ako aj dane
z pridanej hodnoty za kazdy den omegskania.

7.2.V pripade omeSkania zhotovitela sodovzdanim diela ma objednavatel’ pravo uctovat
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu z omeSkania vo vyske 0,01 % z dohodnutej ceny diela.

7.3. Za omeSkanie sodstrdnenim vady diela podla kaZdej oprivnenej reklamdcie zaplati
zhotovitel' zmluvn pokutu z ceny reklamovaného objemu diela, za kaZzdy defi omeSkania vo
vyske 0,025% z ceny diela.

8. Zdrucna doba

8.1. ZaruCnd doba na celé¢ diclo je 60 mesiacov a zadina plynit’ odo dfia protokoldrneho
odovzdania zdkazky Objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel' odovzdal pri
odovzdani aprevzati verejne] prace zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podlPa tychto
zaruénych listov.

9. Vady diela

9.1.Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zacne s odstralovanim vad predmetu diela do 10 dni od
uplatnenia pisomnej reklamécie objednévatela, ktoré sa vyskytnu pocas zaruénej lehoty.

9.2 .Povinnost'ou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit’ sa na stavenisko
s cielom odstihlasenia a identifikdcia vad, ich rozsahu, spésobu a terminu odstranenia.

9.3.V pripade vady diela ma pravo objednavatel pozadovat a zhotovitel povinnost vadu
odstranit’ bezodplatnou opravou. V pripade neodstranitelnej vady je povinny poskytnat nové,
bezchybné plnenie. Pripadné reklamacie vady plnenia je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitel'a v pisomnej forme soznafenim vady diela, spésobom ako sa vada prejavuje
s navrhom spdsobu jej odstranenia.

9.4.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumenticiou , touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

9.5.Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca .

9.6.  V Case trvania zaruCnej doby ma Objednavatel’ ndrok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje chyba a zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:
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- vdosledku Umyselného poSkodenia alebo vddsledku chyby v projektovej
dokumentécii,

- vdosledku ¢innosti objednavatela alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej udrzby
alebo nevykonavania wdrzby, spOsobené beZnym opotrebovanim, mechanickym
poskodenim, Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil
Zhotovitel,

10. Ostatné ujednania

10.1. Zhotovitel' je povinny viest odo difia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu bude stavebny dennik nepretrzite pristupny.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
Sucasne bude objednévatel’ opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela zhotovitelom. Ak zisti, Ze
dielo je vykondvané v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urfenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie.

10.2. Objednavatel' odovzda zhotovitelovi diela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dia
ucinnosti zmluvy odielo ato formou obojstranne podpisaného protokolu ( zodovzdania
aprevzatia staveniska ). Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a
inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny zhotovitel'.

10.3. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat' poriadok a &istotu, odpady
vzniknuté pri stavebnej ¢innosti likvidovat’ zo staveniska v stilade so zakonom o odpadoch a na
skladke k tomu urCenej, vykonat' opatrenia na bezpeény prechod chodcov okolo staveniska,
opatrenia proti krddeZi stavebnych materidlov, dodrziavat bezpecnost’ prace. K terminu
odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit ho v stlade
s projektom stavby do uZivania schopného stavu.

10.4. Zapisnica musi byt potvrdena splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran. Zmeny
splnomocneného stavebného a technického dozoru st zmluvné strany povinné si pisomne
oznamit’ do 5 pracovnych dni.

10.5. Stavebny dennik musi viest' zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmi udaje o Easovom postupe
prac, mnozstve vykonanych prac, udaje pre postdenie hospodémosti prac. Objednavatel je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak technicky a stavebny
dozor objednavatela nestihlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to najneskér do 3
pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom sthlasi.

10.6. Zhotovitel' pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor
2 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie a zvol4 preberacie
konanie.

10.7. Dielo bude zhotoviteIom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke, t.j. uZivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

10.8. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt
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zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi anevykond kontrolu tychto prac zhotovitel moéze pokraovat v pracach.
Objednavatel’ méZe dodatone poZadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje ndklady, iba Ze sa
pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané budi tieto prace vykonané na
naklady zhotovitel'a.

10.9. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a k tGcasti
na vietkych predpisanych skuskach.

10.10. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ spolu s dielom aj protokol skutoéne prevedenych prac
S presnym popisom.

10.11. Ak zhotovitel zisti vady mimo predmetu zdkazky, je povinny okamZite prerusit’
prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zarovei okamzite upozornit’
objednavatel'a na zistend chybu.

10.12. Zhotovitel' je povinny udrziavat dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti
objednévatela az do protokolarneho odovzdania diela.

10.13. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost” a ochranu zdravia vietkych o0s6b,
ktoré st opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska.

10.14. Podmienky realizacie stavby :

Prace budd vykonané v stlade so VSeobecnymi technickymi podmienkami stavebnych prac.
Stavba bude realizovanad tak, aby nedochadzalo k majetkovej ujme aani inak neboli
poSkodzované zaujmy objedndvatela, dalich Glastnikov atretich osdb. Vsetky plochy
a priestory, uzivané v suvislosti s realizaciou stavby budi dané do pdvodného stavu.

11. Vyssia moc
11.1.Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povaZujh pripady, ktoré nie st zavislé a ani ich
nemdZu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia , povstanie, Zivelné pohromy, velmi
nepriaznivé klimatické podmienky a d’alSie im podobné.
11.2.Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vy33ej

moci strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu zmluvy
vo vzfahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia zmluvy.

12. Vymedzenie pripadov podstatného porusenia zmluvy ,
odstupenie od 7mluvy
12.1. Zmluvné strany za podstatné poruSenie zmluvy povazuju skuto¢nosti :

12.1.1.Zhotovitel’ bude v omeskani s realizaciou diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni od dohodnutého terminu zadatia vykondvania prac.

12.1.2. Ak zhotovitel' vopred neoznami a nedohodne potrebu prekrogenia rozpotovanej sumy
bez zbytoéného odkladu a nedoloZi ju kalkuldciou ekonomicky opravnenych ndkladov.
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12.1.3. Prekrocenie lehoty splatnosti faktir Objednavatef'om o viac ako 30 dni.

12.2.Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze oprdvnena strana méze od zmluvy odstipit
postupom podl'a Obchodného zakonnika.

13. Zdverecné ujednania

13.1.VSetky zmeny a doplnky zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomnou formou a to dodatkami,
potvrdenymi oboma zmluvnymi stranami.

13.2.Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né
ustanovenia Obchodného zékonnika.

13.3. Ukastnici zmluvy tymto vyhlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

13.4. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost’
dilom nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednavatela.

13.5. Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obéianskeho
zakonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zikonov (zékon o slobode inform4cii) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon €. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajacich z § 17
Obchodného zdkonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho zékonnika,
tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

13.6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pri¢om kazda zmluvna strana obdrZi
dva rovnopisy.

Vo Cakove Vo Velkom Blhu
dria 09.10.2020 diia 09.10.2020

Za objednavaterla: Za zhotovitel'a:
oL Cervenej armady 91
J /P8022 Verky Blh
70&)\; 7,/ 1€0: 47158972
& S-PRH: SK2023772300
Karol Bari Ing. Ladislav Kovacs
starosta obce konatel’ spolo¢nosti




